

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

-Y-

FUNDACIÓN ROSTROS NUEVOS
PROYECTO "MODELO TÉCNICO VIDA INDEPENDIENTE"

En Santiago, Chile 22 de octubre de 2014, entre el **MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**, en adelante también e indistintamente "el Ministerio", a través de su **SUBSECRETARIA DE EVALUACIÓN SOCIAL**, RUT N° 61.980.240-3, representado por su Ministra, **MARÍA FERNANDA VILLEGAS ACEVEDO**, ambos domiciliados en Ahumada N° 48, 10° piso, comuna de Santiago, por una parte; y por la otra, la **FUNDACIÓN ROSTROS NUEVOS**, en adelante también e indistintamente "la Institución", RUT N° 53.226.150-3, representada legalmente por doña **MARÍA ISABEL ROBLES MEZA**, RUT N° 9.038.730-8, ambas domiciliadas para estos efectos en Arica 3833 comuna de Estación Central, Región Metropolitana, en adelante también conjuntamente como "las Partes" y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la Ley N° 20.379, se implementó el Sistema Intersectorial de Protección Social, que está constituido por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del Estado, destinadas a la población nacional más vulnerable socioeconómicamente y que requieran de una acción concertada de dichos organismos para acceder a mejores condiciones de vida.

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 1° de la Ley N° 20.530, el Ministerio de Desarrollo Social es el encargado de la administración, coordinación, supervisión y evaluación de dicho Sistema.

Que la Ley N° 20.713, de Presupuesto del Sector Público para el año 2014, contempla en la Partida 21, Capítulo 09, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 029, el Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza, el cual tiene por objeto el financiamiento de Programas o Proyectos que tengan por finalidad apoyar a personas y familias de escasos recursos para mejorar sus condiciones de vulnerabilidad. Adicionalmente, la Glosa 06 correspondiente a dicha asignación establece que parte de los recursos podrán ser asignados directamente por el Ministerio de Desarrollo Social.

Que la Institución **FUNDACIÓN ROSTROS NUEVOS**, es una entidad de derecho privado sin fines de lucro constituida mediante escritura pública de fecha 10 de julio de 1995 en la 18 Notaría de don Patricio Zaldívar Mackenna, que tiene por objeto es la acción social a favor de personas con discapacidad, que vivan en condiciones de extrema pobreza, en especial, jóvenes de ambos sexos.



Que el Ministerio de Desarrollo Social, ha estimado necesario implementar este proyecto **"MODELO TÉCNICO VIDA INDEPENDIENTE"** para mejorar las condiciones de vulnerabilidad social de sectores de la población nacional.

ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERO: OBJETO

El objeto del presente Convenio es la transferencia, por parte del Ministerio a la Institución, de una parte de los recursos contemplados en el "Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza", de su Presupuesto para el año 2014, destinado al financiamiento del proyecto denominado **"MODELO TÉCNICO VIDA INDEPENDIENTE"**, en adelante el "Proyecto", el cual tiene el siguiente Objetivo General:

Proponer un modelo técnico de atención que favorezca el mejoramiento de habilidades e inclusión social, superación de la pobreza, articulación del tejido social, condiciones de vida en sus territorios, comunidad o barrio, en directa coherencia con la política pública y las convenciones internacionales para personas con discapacidad de las que Chile se ha hecho parte, destinado a personas con discapacidad mental que vivan de manera independientes, posible de ser aplicado técnica y operativamente a nivel nacional.

Los siguientes son los objetivos específicos del proyecto:

1. Sistematizar la experiencia del programa vida independiente desarrollada por la Fundación Rostros Nuevos en las comunas de Estación central y Conchalí.
2. Fortalecer el despliegue operacional del Programa Vida Independiente, desarrollado por Fundación Rostros Nuevos, de acuerdo a las indicaciones realizadas por el equipo sistematizador del Modelo técnico, en las comunas de Estación Central y Conchalí.
3. Ajustar el Recurso Humano del programa Vida Independiente, desarrollado por Fundación Rostros Nuevos, de acuerdo a las indicaciones realizadas por el equipo sistematizador del modelo en las comunas Estación Central y Conchalí.
4. Explorar factores protectores y de riesgo en la ejecución del programa Vida Independiente que permitan el diseño de una intervención atingente a las necesidades de personas con discapacidad mental que vivan de manera independiente.
5. Elaborar un documento que consigne las discusiones, aprendizajes que se dieron durante el proceso y finalmente la propuesta de Modelo Técnico de Vida Independiente para personas con discapacidad mental.



SEGUNDO: BENEFICIARIOS

Los beneficiarios del presente proyecto serán 40 personas (20 en Estación Central y 20 en Conchalí) hombres y/o mujeres con discapacidad mental (intelectual y/o psíquica) mayores de 18 años, en situación de pobreza y/o exclusión social que se encuentren viviendo de manera autónoma sin familia de origen, extensa o de formación propia a cargo de sus cuidados.

TERCERO: DE LAS ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR, ACCIONES A DESARROLLAR, LAS METAS, INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Las actividades a implementar, acciones a desarrollar y las metas a alcanzar en la ejecución del Proyecto objeto del presente Convenio, para los años 2014-2015, serán:

Actividades:

| Descripción de las Actividades | | | | |
|--|--|-----------|------------|---|
| Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Duración | Frecuencia | Objetivo con el que se asocia |
| Constitución del equipo de investigación | Definición de quiénes integrarán el grupo de expertos que liderarán el proceso (incluye personas con discapacidad mental que son o han sido apoyados por programa Vida Independiente) | 1 mes | diario | Sistematizar la experiencia del programa Vida Independiente desarrollada por la Fundación Rostros Nuevos en las comunas de Estación Central y Conchalí |
| Realizar asignación de comunas para el trabajo a los miembros del equipo. | Definición de que miembros del equipo de investigación que se responsabilizarán de cada comuna donde se ejecuta la intervención. | 1 semana | diario | Sistematizar la experiencia del programa vida independiente desarrollada por la Fundación Rostros Nuevos en las comunas de Estación Central y Conchalí. |
| Diseñar una metodología que oriente el proceso de sistematización | Diseño de investigación cuantitativo/ Cualitativo de los antecedentes existentes en el trabajo realizado por el programa Vida independiente y los significados que atribuyen las personas a sus necesidades de apoyo social. | 2 semanas | diario | Sistematizar la experiencia del programa vida independiente desarrollada por la fundación Rostros Nuevos en las comunas de Estación Central y Conchalí. |
| Revisión del trabajo que ha realizado la Institución con su programa "Vida Independiente" en | Describir el trabajo que ha realizado el programa vida independiente. Otorgándole una estructura metodológica de proceso. | 3 meses | semanal | Sistematizar la experiencia del programa vida independiente desarrollada por la fundación Rostros Nuevos en las comunas |



| Descripción de las Actividades | | | | |
|---|---|----------|------------|--|
| Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Duración | Frecuencia | Objetivo con el que se asocia |
| cada comuna. | | | | de Estación Central y Conchalí. |
| Definición de los problemas o nudos críticos en la implementación del programa. | Valoración de las dificultades que presenta el proceso metodológico de implementación del programa | 3 meses | Semanal | Sistematizar la experiencia del programa vida independiente desarrollada por la fundación Rostros Nuevos en las comunas de Estación Central y Conchalí |
| Definición de las principales problemas o nudos críticos que presenta el programa "Vida independiente | Valoración de las principales dificultades que ha presentado el servicio otorgado por el programa Vida Independiente. | 6 meses | Semanal | Sistematizar la experiencia del programa vida independiente desarrollada por la fundación Rostros Nuevos en las comunas de Estación Central y Conchalí. |
| Realizar diseño para la ejecución de un servicio de apoyo social a personas con discapacidad que viene de manera independiente (en adelante "programa") | Estructura que permite consenso en la puesta en marcha inicial del programa Vida Independiente | 1 mes | Diario | Sistematizar la experiencia del programa vida independiente desarrollada por la fundación Rostros Nuevos en las comunas de Estación Central y Conchalí. |
| Generación de la información de caso | Diagnostico de la intervención realizada con personas con discapacidad mental en el 2013 y 2014 | 4 meses | Diario | Sistematizar la experiencia del programa vida independiente desarrollada por la fundación Rostros Nuevos en las comunas de Estación Central y Conchalí. |
| Implementar una estructura tipo (inicial) de RRHH | Establecer el equipo optimo que ejecuta los servicios del programa Vida Independiente | 1 mes | diario | Ajustar el Recurso Humano del programa vida independiente, desarrollado por Fundación Rostros Nuevos, de acuerdo a las indicaciones realizadas por el equipo sistematizador del Modelo técnico, en las comunas de Estación Central y Conchalí. |
| Selección de personal | Elección de técnicos y profesionales necesarios para el trabajo directo con personas adscritas al programa | 1 mes | diario | Humano del programa vida independiente, desarrollado por Fundación Rostros Nuevos, de acuerdo a las |

| Descripción de las Actividades | | | | |
|--|---|----------|------------|---|
| Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Duración | Frecuencia | Objetivo con el que se asocia |
| | | | | indicaciones realizadas por el equipo sistematizador del Modelo técnico, en las comunas de Estación Central y Conchalí. |
| Realizar atenciones Directas a personas adscritas al programa | Servicios que se otorgan en el terreno (domicilio o territorio) que son realizadas por el equipo que ejecuta el programa. | 12 meses | Diario | Fortalecer el despliegue operacional del programa vida independiente, desarrollado por Fundación Rostros Nuevos, de acuerdo a las indicaciones realizadas por el equipo sistematizador del Modelo técnico, en las comunas de Estación Central y Conchalí. |
| Traslados de profesionales o monitores | Desplazamiento de los miembros del equipo de trabajo que les permite acceso a quienes atiende el programa y reconocimiento del territorio donde viven las personas | 12 meses | Diario | Fortalecer el despliegue operacional del programa vida independiente, desarrollado por Fundación Rostros Nuevos, de acuerdo a las indicaciones realizadas por el equipo sistematizador del Modelo técnico, en las comunas de Estación Central y Conchalí. |
| Compras de materiales para la atención directa | Adquisición de insumos que permiten desarrollar la acción técnica (de oficina, para talleres individuales, los que aporten a metodologías de enseñanza individual y grupal) | 12 meses | Diario | Fortalecer el despliegue operacional del programa vida independiente, desarrollado por Fundación Rostros Nuevos, de acuerdo a las indicaciones realizadas por el equipo sistematizador del Modelo técnico, en las comunas de Estación |
| Consolidación de la nueva información que poseemos del proceso | Análisis y/o reflexión del servicio implementado y los beneficios que han significado al proceso de inclusión de las personas que participan de él como usuarios del programa | 4 meses | Diario | Explorar factores protectores y de riesgo en la ejecución del programa Vida independiente que permitan el diseño de una intervención atingente a las necesidades de personas con discapacidad mental que vivan de manera independiente |



| Descripción de las Actividades | | | | |
|--|---|----------|------------|---|
| Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Duración | Frecuencia | Objetivo con el que se asocia |
| Reflexión sobre las nuevas estrategias que han surgido que complementan o mejoran el servicio implementado | Análisis y/o reflexión del servicio implementado y los beneficios que han significado al proceso de inclusión de las personas que participan de él como usuarios del programa | 4 meses | Diario | Explorar factores protectores y de riesgo en la ejecución del programa Vida independiente que permitan el diseño de una intervención atingente a las necesidades de personas con discapacidad mental que vivan de manera independiente |
| Reflexión sobre las acciones o estrategias que hemos de mantener | Análisis y/o reflexión del servicio implementado y los beneficios que han significado al proceso de inclusión de las personas que participan de él como usuarios del programa | 4 meses | Diario | Explorar factores protectores y de riesgo en la ejecución del programa Vida independiente que permitan el diseño de una intervención atingente a las necesidades de personas con discapacidad mental que vivan de manera independiente |
| Reflexión sobre las acciones que son necesarias de corregir o cambiar | Análisis y/o reflexión del servicio implementado y los beneficios que han significado al proceso de inclusión de las personas que participan de él como usuarios del programa | 4 meses | Diario | Explorar factores protectores y de riesgo en la ejecución del programa Vida independiente que permitan el diseño de una intervención atingente a las necesidades de personas con discapacidad mental que vivan de manera independiente. |
| Propuesta final que formaliza las conclusiones del proceso de sistematización | Definición de proceso metodológico y soporte teórico que establece un modelo técnico de intervención para personas con discapacidad que viven de manera independiente | 8 meses | Semanal | Elaborar un documento que consigne las discusiones, aprendizajes que se dieron durante el proceso y finalmente la propuesta de Modelo Técnico de Vida independiente para personas con discapacidad mental. |
| Elaboración del documento final Modelo Técnico | Construcción de un informe que contenga el modelo técnico final que se constituya en un insumo a disposición de personas e instituciones interesadas en la temática. | 4 meses | Diario | Elaborar un documento que consigne las discusiones, aprendizajes que se dieron durante el proceso y finalmente la propuesta de Modelo Técnico de Vida independiente para personas con |

| Descripción de las Actividades | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Duración | Frecuencia | Objetivo con el que se asocia |
| | | | | discapacidad mental. |

Indicadores, Metas y Medios de Verificación:

| Indicadores | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|----------------|------------------|--|
| Nombre del Indicador | Fórmula de cálculo | Metas Proyectadas | | | | Medios de Verificación |
| | | T1= mes 3 | T2= mes 6 | T3 Mes 9 | T4= Mes 12 | |
| Porcentaje de avance del Modelo Técnico propuesto para el apoyo social a personas con discapacidad mental que viven de manera independiente | $(\text{N}^\circ \text{ de la etapa de avance en que se encuentra el modelo Técnico}) / (\text{N}^\circ \text{ total de etapas que contempla el modelo técnico}) * 100$ | 20% | 40% | 60% | 100% | Documento Modelo Técnico |
| Porcentaje de constitución del equipo de investigación | $(\text{N}^\circ \text{ de personas consideradas para el equipo de investigación}) / (\text{Total de personas consideradas para el equipo de investigación}) * 100$ | 100% | 100% | 100% | 100% | Carta de adhesión al equipo de investigación para personas no remuneradas. Contrato de trabajo para personas remuneradas |
| Porcentaje de asignación de comunas a monitores y equipo de trabajo | $(\text{N}^\circ \text{ de personas del equipo con comunas asignadas}) / (\text{N}^\circ \text{ total de miembros del equipo de investigación}) * 100$ | 100% | 100% | 100% | 100% | Acta de asignación de comunas firmadas por los miembros del equipo de investigación |
| Porcentaje de avance de la metodología que orienta el proceso de sistematización | $(\text{N}^\circ \text{ de la etapa de avance en que se encuentra la metodología de sistematización}) / (\text{N}^\circ \text{ total de etapas que contempla la metodología de sistematización}) * 100$ | 100% | 100% | 100% | 100% | Documento metodología de sistematización |
| Porcentaje de avance de la descripción del trabajo realizado por el programa Vida | $(\text{N}^\circ \text{ de etapa de avance en que se encuentra la descripción del trabajo}) / (\text{Total de etapas que})$ | 30% | 60% | 80% | 100% | Documento descripción del Trabajo realizado por el programa vida |



| | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|---|
| Independiente en cada comuna | contempla la descripción) * 100 | | | | | independiente. |
| Porcentaje de avance en la definición de los problemas o nudos críticos en la implementación del programa | (N° de etapa que se evalúa nudos críticos en la implementación del programa) / (N° total de etapas que considera la implementación del programa) * 100 | 30% | 60% | 80% | 100% | Documento nudos críticos en la implementación del programa |
| Porcentaje de avance en la evaluación de proceso sobre problemas o nudos críticos que presenta el servicio otorgado por el programa Vida Independiente. | (N° de etapa del programa vida independiente en que se ha evaluado el servicio otorgado) / (N° total de etapas que considera el programa) * 100 | 30% | 60% | 80% | 100% | Documento nudos críticos en la implementación del programa |
| Porcentaje de avance del diseño para la ejecución de un servicio de apoyo social a personas con discapacidad que viene de manera independiente (en adelante "programa") | (N° de etapas diseñadas del programa vida) / (N° total de etapas que considera el programa) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Documento "Diseño Inicial de la ejecución del programa Vida Independiente" |
| Porcentaje de avance del diagnóstico sobre la intervención realizada con personas del programa Vida Independiente en los años 2013 y 2014 | (N° de variables exploradas) / (total de variables consideradas en la exploración diagnóstica) * 100 | 30% | 50% | 100% | 100% | Diagnóstico de la población atendida |
| Porcentaje de personas seleccionadas para el proyecto | (N° de personas seleccionadas para el proyecto) / (N° total de personas consideradas con contrato en este proyecto) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Fichas de entrevistas de selección |
| Porcentaje de incorporación de Recurso Humano comprometido para el programa | (N° de personas contratadas para el proyecto) / (N° total de personas consideradas con contrato en este proyecto) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Contratos que identifican el programa Vida Independiente |
| Porcentaje de cumplimiento de atenciones directas a las personas adscritas al programa según diseño para la | (N° de prestaciones promedio que presentan las personas) / (total de prestaciones promedio que considera el diseño | 80% | 90% | 100% | 100% | Registro individual de las prestaciones realizadas a las personas adscritas al programa |



| | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|---------------------------------------|
| ejecución del servicio | para la ejecución del programa) * 100 | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento del presupuesto asignado a traslado del equipo investigador | (Monto promedio utilizado en presupuesto a traslado de personal al mes de corte) / Total de monto promedio considerado para traslado en presupuesto al mes en corte) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Registro rendiciones presupuestarias |
| Porcentaje de avance en las compras de materiales para atención directa | (Monto promedio utilizado en presupuesto a las compras de materiales para atención directa al mes en corte) / Total de monto promedio asignado a materiales para atención directa en presupuesto) * 100 | 70% | 80% | 90% | 100% | Registro rendiciones presupuestarias |
| Porcentaje de avance en la reflexión sobre el servicio implementado y los beneficios que ha significado el proceso para las personas adscritas al programa | (N° de variables evaluadas) / (total de variables consideradas para esta reflexión en la metodología de sistematización del proceso) * 100 | 0% | 30% | 50% | 100% | Documento sistematización del proceso |
| Porcentaje de avance en la reflexión sobre las nuevas estrategias que han surgido que complementan o mejoran el servicio implementado | (N° de variables evaluadas) / (total de variables consideradas para esta reflexión en la metodología de sistematización del proceso) * 100 | 0% | 30% | 50% | 100% | Documento sistematización del proceso |
| Porcentaje de avance en la reflexión sobre las estrategias que hemos de mantener para el adecuado servicio que otorga el programa. | (N° de variables evaluadas) / (total de variables consideradas para esta reflexión en la metodología de sistematización del proceso) * 100 | 0% | 30% | 50% | 100% | Documento sistematización del proceso |
| Porcentaje de avance en la reflexión sobre las estrategias que son necesarias de corregir o eliminar para otorgar un adecuado servicio en el programa. | (N° de variables evaluadas) / (total de variables consideradas para esta reflexión en la metodología de sistematización del proceso) * 100 | 0% | 30% | 50% | 100% | Documento sistematización del proceso |

